
Kostenberechnung Gesamtkosten Kosten Teilbereich 1 Kosten Teilbereich 2 Neubaukosten zum Vergleich
Standortverlegung, Umbau und Erweiterung Erweiterung Sanitär Standortverlegung 1 Schutzhütte
Waldkindergarten Schönblick Ergänzung Umzug 1 Materialhütte 

Sanierung 1 Sanitärhütte

Stand 12.05.2025 Stand 12.05.2025 Stand 12.05.2025 Stand 12.05.2025

Kostenberechnung Kostenberechnung Kostenberechnung Erläuterung

Kostenstand I / 2025 Kostenstand I / 2025 Kostenstand I / 2025 Kostenstand I / 2025

Kostenteiler 70% / 30% Kostenträger 100% auf Basis Waki am Salvator

Stadt / Schönblick Schönblick 

3000 netto 

3060 Rohbauarbeiten 33.727,00 €                     24.173,00 €                       9.554,00 €                      Baustrasse, Fundamente, geschotterte Grundfläche 39.667,00 €                                       

3091 Zimmer- und Holzbauarbeiten 64.670,00 €                    47.910,00 €                       16.760,00 €                     Sanitärhütte / Verlängerung / Erneuerung Terrasse 114.868,00 €                                     

3131 Dachabdichtungs-,Gründach- und Klempnerarb. 6.508,00 €                      6.508,00 €                        -  €                                Sanitärhütte mit 2 WC neu 27.555,00 €                                       

3140 Gerüstarbeiten 916,00 €                          916,00 €                             -  €                                Gerüst Sanitärhütte 6.413,00 €                                         

3160 Holzfenster und Aussentür 862,00 €                         862,00 €                            -  €                                Versetzen Fensterelement 18.593,00 €                                       

3430 Schreinerarbeiten 9.218,00 €                       9.218,00 €                         -  €                                Türen Sanitärgebäude, Waschbecken Sonst. 30.076,00 €                                      

3482 Bodenbelagsarbeiten 3.128,00 €                       3.128,00 €                          -  €                                Linoleum in allen 3 Hütten 3.128,00 €                                          

4000

4040 Blitzschutzarbeiten 4.239,00 €                      4.239,00 €                         -  €                                Nachrüstung Blitzschutzanlage in allen 3 Hütten erf. 4.239,00 €                                         

4060 Feuerlöschanlagen und -Geräte 289,00 €                         289,00 €                            -  €                                Ausrüstung Sanitärhütte 365,00 €                                            

4061 Schornsteinfeger, Rauchmelder 583,00 €                          583,00 €                            -  €                                Nachrüstung vernetzte Rauchmelder erforderlich 761,00 €                                             

5000

5800 Baumkontrolle, Baumpflege 30m Umkreis 5.400,00 €                      5.400,00 €                        -  €                                Baumpflege am Standort 5.445,00 €                                        

6000

6020 Allgemeine Ausstattung 2.644,00 €                      2.644,00 €                        -  €                                Erneuerung der Sitzmöbel 1.211,00 €                                            

7000

7021 Genehmigungsgebühren Bauamt 2.190,00 €                       1.095,00 €                         1.095,00 €                       2.189,00 €                                          

7010 Bauleistungsversicherung 1.318,00 €                        659,00 €                            659,00 €                          

7110 Architektur - Gebäude, raumbildender Ausbau 15.510,00 €                      10.340,00 €                       5.170,00 €                       40.994,00 €                                      

7160 Tragwerksplanung 2.020,00 €                      1.010,00 €                          1.010,00 €                        2.786,00 €                                         

7161 Baugrundbeurteilung und Gründungsberatung 5.680,00 €                      2.840,00 €                        2.840,00 €                      4.344,00 €                                        

7220 Vermessung 2.100,00 €                       1.050,00 €                         1.050,00 €                       3.221,00 €                                          

7230 Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator 1.750,00 €                       875,00 €                            875,00 €                          

Gesamtkosten   netto 162.752,00 €                   123.739,00 €                     39.013,00 €                     305.855,00 €                                    

Mwst. 19% 30.922,88 €                    23.510,41 €                        7.412,47 €                        58.112,45 €                                         

Gesamtkosten  brutto 193.674,88 €                   147.249,41 €                      46.425,47 €                    363.967,45 €                                     

Gesamtkosten 

70% Anteil Stadt Schwäbisch Gmünd 103.074,59 €                103.074,59 €                     -  €                                

30% Anteil Schönblick 90.600,29 €                 44.174,82 €                       46.425,47 €                    
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